KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN PPSDMPU

Kementerian Negara / Lembaga
Unit Eselon |

Program

Hasil (Outcome)

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Volume Keluaran
Satuan Ukur Keluaran (Output)

Kementerian Perhubungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan

Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang
multi fungsi dan tepat guna serta meningkatnya etos
dan semangat kerja pegawai di lingkungan
PPSDMPU

Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU

Terlaksananya renovasi Gedung dan Bangunan
PPSDMPU

1 (Satu)
Laporan



Uraian Pendahuluan

1.

2.

Latar
Belakang

Maksud dan
Tujuan

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (untuk selanjutnya disingkat
PPSDM Perhubungan Udara) merupakan organisasi di bawah Badan
Pengembangan SDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di
bidang perhubungan udara berdasarkan pada :

a.
b.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia Perhubungan di bidang transportasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 17 tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.52 tahun 2007 tentang
Pendididkan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana diubah terakhir
dengan Nomor : KM.64 tahun 2009;

Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instasi Pemerintah dan perubahannya perpres 12 tahun
2021.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu
di dukung dengan fasilitas yang memadai salah satunya yaitu gedung
perkantoran di lingkungan PPSDMPU. Adapun Pemeliharan
(maintenance) yang selanjutnya disebut Renovasi bangunan adalah
sangat penting dan perlu. kegiatan ini akan membuat umur bangunan
tersebut akan lebih panjang, ditinjau dari aspek ; kekuatan, keamanan,
dan penampilan (Performance) serta fungsi bangunan itu sendiri. Pada
umumnya usia suatu bangunan diperhitungkan +/- 20 tahun. Oleh
karena itu pekerjaan renovasi ini sangat penting untuk dilakukan dengan
memperhatikan spesifikasi teknis bahan dan umur bangunan saat ini.
Adapun renovasi gedung dimaksud Berpedoman pada ketentuan yang
berlaku, khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara sesuai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 22/PRT/M/2018 tanggal 14
September 2018.

1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang
memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam
pelaksanaan Renovasi Gedung dan Bangunan Pusat Pengembangan
SDM Perhubungan Udara, Curug.

2. Pelaksana renovasi bangunan gedung negara perlu diarahkan secara
baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan
rehab bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,
norma serta tata lakuprofesional.

3. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang
memenuhi sesuai Spesifikasi Teknis ini.



Sasaran

Lokasi
Pekerjaa

Sumber
Pendanaan

Nama dan
Organisasi
Pejabat
Pembuat
Komitmen

- Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang multi fungsi dan tepat
guna .

Curug—Kab.Tangerang,Provinsi-Banten
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN T.A. 2024

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Curug -
Tangerang



7. Pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU
DataPenunjang
8. DataDasar DED Perencanaan Pekerjaan Parkiran Motor, DED Perencanaan
Renovasi Rumah Dinas Eselon 3 dan DED Perencanaan Renovasi Rumah
Dinas Pegawaia di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Udara
g Standar 1. Standar Nasional Indonesia
Teknis
10. Referensi 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Hukum 2. Perpres Nomor 12 tahun 2021
3. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021
4. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020
5. Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018
6. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021
Ruang Lingkup
13. Lingkup Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Pekerjaan Pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU beserta Fasilitas
penunjangnya dengan uraian pekerjaan :
-Persiapan- Tanah dan Pondasi, Beton Bertulang -Pasangan Batu Bata -Plafond-
- Lantai dan Kermik — Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi - Pengecatan
Mekanikal Elektrikal-Instalasi Air Bersih- Instalasi Air Kotor — Atap dan
Penutup Atap dan lainnya.
14. Peralatan dan Peralatan di Lapangan:
a. Excavator PC 75 Kap. 0.4 m3, 1 unit;
b. Dumptruck, Kap 7 m3, 2 unit;
c. Concrete Mixer, Kap 500 liter, 1 unit;
d. Genset, 10 kvA, 1 unit
e. Stemper, 5 HP, 1 unit
f. Jack hammer, 45 joule, 1 unit
Peralatan di lapangan harus mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa Kepemilikan terlampir
dan kir untuk dumptruck
15. Jangka Waktu 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Penyelesaian
Pekerjaan
16. Kilasifikasi 1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki surat izin usaha sebagai berikut;
Usaha

a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan kualifikasi kecil sesuai
SBU yang di persyaratkan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab./Kota yang
masih berlaku

b. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki :

- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung lainnya (BG009) KBLI 41019 ;
- sertifikat standar kontruksi bangunan gedung lainnya

¢. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Surat Pernyataan yang di tandatangani pimpinan perusahaan bermatrai Tidak
menuntut ganti rugi apabila tidak tersedianya anggaran atau tender



gagal/dibatalkan;

e. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki NPWP dan telah melunasi
kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan, tahun 2023)

17. Personel

e Jumlah
Posisi Kualifikasi Orang/ Bulan
Kompetensi /Keahlian Pengalaman SKA/KODE
Manager lapangan SKT /TA022
Pelaksana pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) Tahun SKKNI 108- 1
gedung 2015 level 6
Ahli K3 .
Kontruksi RK3 —Kontruksi 0 (nol) Tahun Sertifikat K3 1

18. Rencana Keselamatan Kerja

Uraian Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

Tingkat resiko

Pekerjaan
Struktur

Terjatuh dari ketinggian

kecil

19. Surat Dukungan

a. surat dukungan membran dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan disertai

brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan

b. surat dukungan material baja ringan dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan
disertai brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan

d. Surat dukungan material atap dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai ) dan disertai

brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan

20. Jadwal
Tahapan

Pelaksanaan

No.

Kegiatan

Bulan ke-

01

02

03

04

05

06

07

08| 09 | 10

=

Pekerjaan

Persiapan

Pelaksanaan kegiatan
pekerjaan Pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan
pekerjaan lantai atap

Pelaksanaan Kegiatan
Finishina




Laporan

21.

22.

23.

Laporan
Harian

Laporan
Mingguan

Laporan
Bulanan

Laporan Harian memuat:1. Tenaga Kerja; 2. Bahan-bahan yang datang,
diterima atau ditolak; 3. Alat — alat ; 4. Pekerjaan yang diselenggarakan;

5. Waktu pelaksanaan pekerjaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah 1 (satu)
minggu pekerjaan.

rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu)
minggu pekerjaan.

Laporan Mingguan memuat: progres mingguan, 7 lembar laporan harian, time
schedule, laporan cuaca selama 1 (satu) minggu, foto dokumentasi, risalah
rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu)
minggu pekerjaan.

Laporan Bulanan memuat:progres pekerjaan selama 1 (satu) bulan, rekapitulasi
pekerjaan dan pembiayaannya.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu)
bulan pekerjaan.

Hal Lain-Lain

24,

Produksi Semua kegiatan jasa kontruksi berdasarkan Spesifikasi Teknis ini harus dilakukan di
wilayah dalam Negeri Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4
Spesifikasi Teknis dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Curug, 08 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA




